NNEPRA ITB 25-Wells Station-007

Wells Station Expansion
Wells Transportation Center - Wells, ME

PREBID MEETING 1:00PM NOVEMBER 19, 2024 - ATTENDENCE SHEET

NAME	COMPANY	EMAIL	PHONE
Jim Russell	NNEPRA	james@nnepra.com	207-699-9989
Tim Bryant	VHB	tbryant@vhb.com	207-889-3103
Gordon Edington	VHB	gedington@vhb.com	207-889-3144
David Clark	CSX	david_clark@csx.com	859-379-3030
Ted Krug	CSX	ted_krug@csx.com	978-793-1004
Jacob Milton	Optimum Construction	jmilton@optimumconstruction.com	207-699-7821
Joe Esposito	Consigli Construction	jesposito@consigli.com	207-200-0346
Chris Langley	NM Curtis Earthworks	clangley@curtisearthworks.com	207-4332-4750
Dean Sciaraffa	H.B. Flemming	dean@hbflemming.com	207-756-5153
Sam Rush	Benchmark	srush@benchmarkconstruction.com	207-229-0459
Randy Cheyne	TCD Construction	rcheyne@tcdbuild.com	603-924-3003
Erik Cohenour	Auburn Concrete	erik@auburnconcrete.com	207-520-7397
Sulo Burbank	RJ Grondin & Sons	estimators@rjgrondin.com	207-219-0687
Jim Anderson	Great Falls Construction	janderson@greatfallsinc.com	207-839-2744